

公募型プロポーザル方式による募集にかかる優先交渉権者との随意契約について

業務の名称	阪神高速道路環P-341橋脚改築工事詳細設計業務
業務概要	<p>ア 仮設橋脚設計 一式 イ 新設橋脚設計 一式 ウ 既設橋脚撤去設計 一式 エ 道路切り回し検討 一式 オ 地下埋設物処理検討 一式</p> <p>業務内容 実施設計、施工計画作成、技術情報の提出、全体工事費の算出、関係機関との協議資料作成支援、技術提案、設計調整協議</p>
契約年月日	2021年10月28日
契約相手方	株式会社奥村組
契約相手方の事務所所在地	大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号
契約金額	43,450,000円(税込み)
予定価格	44,143,000円(税込み)
随意契約によることとした理由	<p>本工事は、阪神高速道路環P-341橋脚について、都市高速鉄道なにわ筋線の建設に伴い改築を行うものである。当該橋脚が支持する高架橋は、大阪市道（パークス通り）を跨ぐ阪神高速道路1号環状線の一部であり、原則、阪神高速道路の通行規制を生じさせない必要があるうえ、施工場所はホテル・市営住宅・分譲マンション等が立地する市街地であるため、工事ヤードが限定されるなど非常に難易度の高い工事である。</p> <p>このため、本工事には民間施工会社の持つ高度な技術力を活用しながら最適な仕様を設定する「技術提案・交渉方式」を適用し、技術審査の結果、当社の留意事項を踏まえた「仮設橋脚及び新設橋脚の構造形式」、「安全な施工方法」、「道路交通及び周辺環境への影響縮減」等に関する的確かつ実現性の高い技術提案を行った株式会社奥村組を優先交渉権者として選定した。</p> <p>今般、競争参加資格の事後審査の結果、適正であったことから、設計業務にかかる見積合せを実施し、見積金額が予定価格の範囲であることを確認できたので随意契約を行うものである。</p>
業務場所	大阪市浪速区敷津東三丁目地内 他
履行期間	2021年10月29日から2022年6月30日まで